

御 見 積 書

小郡三井医師会 御中

平成 23 年 7 月 16 日

下記の通り御見積申し上げます。

金 額 ¥2,310,000 .-
[消費税含む]

工 事 名 称 医療センター全館窓廻りシール打工事
工 事 場 所
工 事 期 間
支 払 方 法
有 効 期 限
担 当 者 名

大石建設株式会社
代表取締役 大石 幸嗣
福岡県久留米市野中町147-1
TEL 0942-45-0014
FAX 0942-44-2750

医療センター全館窓廻りシール打工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シール打ち工事						
	外部目地 シール打ち替え	変成シリコン 15*10	492.4	m	1,370	674,588	
	建具廻り シール打ち替え	変成シリコン 15*10	303.4	m	1,370	415,658	
	アルミ笠木 シール打ち替え	変成シリコン 15*10	177.1	m	1,370	242,627	
	外部足場		813.0	m ²	900	731,700	
	諸経費					335,427	
	工事費計					2,400,000	
	値引					-200,000	
	改合計					2,200,000	
	消費税					110,000	
	総合計					2,310,000	