

小郡三井医師会休日診療センター下水改修・舗装工事見積もり比較表 2017/07/21

(単位：円)

施行業者	(有) 前田住宅設備	重松建設株式会社	(有) 佐々木水道設備
	小坂井 346-3	津古 880-3	津古 1333-1
下水配管工事	1,080,350	1,009,250	1,302,000
浄化槽・蒸発槽解体工事	964,800	708,000	1,281,000
下水工事合計①	2,045,190	1,717,250	2,583,000
舗装工事 2,330 m ²	3,767,660	4,313,240	3,514,650
マンホール嵩上工事・他	272,640	126,900	696,470
車止め、区画線工	348,840	179,050	394,880
舗装工事合計②	4,389,140	4,619,190	4,606,000
工事費合計①②	6,434,330	6,336,440	7,189,000
値引き	-134,330		
工事費合計①②	6,300,000	6,336,440	7,189,000
共通仮設費	180,000	455,000	575,000
現場管理費	300,000	850,000	719,000
一般管理費	170,000	768,560	1,272,000
経費合計③	650,000	2,063,560	2,566,000
工事価格①②③	6,950,000	8,400,000	9,755,000
消費税④	556,000	672,000	780,400
合計①②③④	7,506,000	9,072,000	10,525,400
見積り日付	平成 29 年 7 月 20 日	平成 29 年 6 月 29 日	平成 29 年 6 月 24 日

別途費用：浄化槽汲み取り清掃費_____

工期：_____